



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA**  
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PORTARIA Nº 2741, de 24 DE AGOSTO DE 2018**  
Av. Araújo Pinho, nº 39 – Canela – Salvador/BA - CEP: 40.110-150 - TEL: (71) 2102 – 0488/0463

**ERRATA**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2108 – IFBA REITORIA**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CAMPI DO IFBA NOS MUNICÍPIOS DE JAGUAQUARA E CAMPO FORMOSO.

Prezados Senhores,

Em atendimento aos questionamentos encaminhados, a Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria Nº 2741, de 24 de agosto de 2018, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que consta no parágrafo 3.2 deste edital, torna pública a ERRATA do edital nº 04/2018 referente ao processo para contratação de empresa especializada para execução das obras de construção dos Campi do IFBA nos municípios de Jaguaquara e Campo Formoso:

Considerando o Edital da Concorrência Nº 04/2018, item 3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, subitem 3.2: O valor previsto para execução das obras de construção dos Campi do IFBA nos municípios de Jaguaquara e Campo Formoso está estimado em no máximo R\$ 12.900.338,05 (doze milhões novecentos mil trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos).

Considerando as informações contidas no Anexo I – Projeto Básico e Anexo III - Planilha Orçamentária:

Item 01: Jaguaquara, Projeto Básico – Execução das obras de construção do campus de Jaguaquara do IFBA, item 4 CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: O valor estimado é de R\$ 12.900.338,05 (doze milhões novecentos mil trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos). E corroborado pelo Anexo III – Planilha Orçamentária para Execução das obras de construção do campus de Jaguaquara do IFBA.

Item 02: Campo Formoso, Projeto Básico – Execução das obras de construção do campus de Campo Formoso do IFBA, item 4 CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: O valor estimado é de R\$ 9.047.521,89 (nove milhões quarenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos). E corroborado pelo Anexo III – Planilha Orçamentária para Execução das obras de construção do campus de Campo Formoso do IFBA.

Resolve alterar:

**Onde se Lê:**

\* 3.2 O valor previsto para execução das obras de construção dos Campi do IFBA nos municípios de Jaguaquara e Campo Formoso está estimado em no máximo R\$ 12.900.338,05 (doze milhões novecentos mil trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos).

**Leia-se:**

\* 3.2 O valor previsto para execução das obras de construção dos Campi do IFBA nos municípios de Jaguaquara e Campo Formoso está estimado em no máximo R\$ 12.900.338,05 (doze milhões novecentos mil trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos) para o item 01 – Construção do Campus de Jaguaquara e no máximo R\$ 9.047.521,89 (nove milhões quarenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) para o item 02 – Construção do Campus de Campo Formoso.

Atenciosamente,

**Comissão Especial de Licitação (Portaria nº 2741, de 24 de agosto de 2018).**